




Città di Castel Volturno

Provincia di Caserta

VII° Servizio - LL.PP. e Patrimonio
Piazza Annunziata, n° 1 - 81030 - CASERTA -
C.F.:80007390612 P.IVA:01798300610
Tel. +39 0823 796111 Fax +39 0823 764639
MAIL: 1pp@comune.castelvolturno.ce.it

PEC: lavoripubblici@pec.comune.castelvolturno.ce.it



- TAV. 00. ELENCO ELABORATI -

OGGETTO:	PROGETTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI". di cui all'Avviso pubblico manifestazione di interesse per progetti coerenti con i programmi di intervento sulla viabilità regionale di cui ai Decreti Dirigenziali della Struttura di Missione "Attuazione Delibera CIPE 54/20 16" nn.3/20 18 e 4/2018 con le risorse FSC 2014/2020 - Delibera CIPE 54/2016. COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO: € 3.141.221,48; CUP: F77H17002450002";
-----------------	--

N° Tav.	ELABORATO
TAV. 01	Relazione tecnica
TAV. 02 _A	Computo metrico - via Cimabue
TAV. 02 _B	Computo metrico - corso della Repubblica - via Marinella
TAV. 02 _C	Computo metrico - via Palizzi
TAV. 02 _D	Computo metrico - via Parchetti S. Rocco - via Fiumitiello
TAV. 02 _E	Computo metrico - via San Rocco
TAV. 02 _F	Computo metrico - via Domitiana dal ponte al Km 29,400
TAV. 02 _G	Computo metrico - viale Donatello
TAV. 02 _H	Computo metrico - via Galante
TAV. 02 _I	Computo metrico - via Giorgione
TAV. 02 _L	Computo metrico - via Tronto
TAV. 02 _M	Computo metrico - via Pergusa
TAV. 03	Cronoprogramma Lavori
TAV. 04 _A	Stima incidenza manodopera - viale Cimabue
TAV. 04 _B	Stima incidenza manodopera - corso della Repubblica
TAV. 04 _C	Stima incidenza manodopera - viale Palizzi
TAV. 04 _D	Stima incidenza manodopera - via Parchetti S. Rocco e Via Fiumitiello
TAV. 04 _E	Stima incidenza manodopera - via San Rocco Tratto di Via Domitiana
TAV. 04 _F	Stima incidenza manodopera - via Domitiana al Km 29,400
TAV. 04 _G	Stima incidenza manodopera - viale Donatello
TAV. 04 _H	Stima incidenza manodopera - viale Galante
TAV. 04 _I	Stima incidenza manodopera - viale Giorgione
TAV. 04 _L	Stima incidenza manodopera - viale Tronto- dx Volturno
TAV. 04 _M	Stima incidenza manodopera - via Pergusa
TAV. 05 _A	Stima incidenza sicurezza - via Cimabue
TAV. 05 _B	Stima incidenza sicurezza - corso della Repubblica
TAV. 05 _C	Stima incidenza sicurezza - via Palizzi
TAV. 05 _D	Stima incidenza sicurezza - via Parchetti San Rocco - Fiumitiello
TAV. 05 _E	Stima incidenza sicurezza - via San Rocco
TAV. 05 _F	Stima incidenza sicurezza - via Domitiana al ponte Km 29,400
TAV. 05 _G	Stima incidenza sicurezza - viale Donatello - Bagnara
TAV. 05 _H	Stima incidenza sicurezza - via Galante
TAV. 05 _I	Stima incidenza sicurezza - via Giorgione
TAV. 05 _L	Stima incidenza sicurezza - viale Tronto
TAV. 05 _M	Stima incidenza sicurezza - via Pergusa
TAV. 06	Elenco prezzi unitari
TAV. 07	Analisi Nuovi Prezzi
TAV. 08	Quadro Economico di spesa
TAV. 09	Quadro Riepilogativo di spesa
TAV. 10	Computo metrico Oneri di sicurezza Esterni
TAV. 11	Piano di Manutenzione
TAV. 12 _A	CSA I° PARTE - norme generali

TAV. 12 _B	CSA II° PARTE - prescrizioni tecniche
TAV. 13	Schema di Contratto - a corpo
TAV. 14 _A	Inquadramento territoriale
TAV. 14 _B	Inquadramento territoriale
TAV. 15	GRAFICI - Dettagli Costruttivi
TAV. 16 _{A1}	GRAFICI - via Cimabue - Stato di Fatto
TAV. 16 _{A2a}	GRAFICI - via Cimabue - Stato di Progetto
TAV. 16 _{A2b}	GRAFICI - via Cimabue - Stato di Progetto
TAV. 16 _{B1}	GRAFICI - corso della Repubblica - via Marinella - Stato di Fatto
TAV. 16 _{B2}	GRAFICI - corso della Repubblica - via Marinella - Stato di Progetto
TAV. 16 _{C1}	GRAFICI - via Palizzi - Stato di Fatto
TAV. 16 _{C2}	GRAFICI - via Palizzi - Stato di Fatto
TAV. 16 _{C3}	GRAFICI - via Palizzi - Stato di Progetto
TAV. 16 _{C4}	GRAFICI - via Palizzi - Stato di Progetto
TAV. 16 _{D1}	GRAFICI - via Parchetti San Rocco - Fiumitello - Stato di Fatto
TAV. 16 _{D2}	GRAFICI - via Parchetti San Rocco - Fiumitello - Stato di Progetto
TAV. 16 _{E1}	GRAFICI - via San Rocco - Stato di Fatto
TAV. 16 _{E2}	GRAFICI - via San Rocco - Stato di Progetto
TAV. 16 _{F1}	GRAFICI - tratto SS Domitiana - Stato di Fatto
TAV. 16 _{F2}	GRAFICI - tratto SS Domitiana - Stato di Progetto
TAV. 16 _{G1}	GRAFICI - viale Donatello - Stato di Fatto
TAV. 16 _{G2}	GRAFICI - viale Donatello - Stato di Progetto
TAV. 16 _{H1}	GRAFICI - via Galante - Stato di Fatto
TAV. 16 _{H2}	GRAFICI - via Galante - Stato di Progetto
TAV. 16 _{I1}	GRAFICI - via Giorgione - Stato di Fatto
TAV. 16 _{I2}	GRAFICI - via Giorgione - Stato di Progetto
TAV. 16 _{L1}	GRAFICI - viale Tronto - Stato di Fatto
TAV. 16 _{L2}	GRAFICI - viale Tronto - Stato di Progetto
TAV. 16 _{M1}	GRAFICI - viale Pergusa - Stato di Fatto
TAV. 16 _{M2}	GRAFICI - viale Pergusa - Stato di Progetto

IL RESPONSABILE DEL VII° SERVIZIO LL.PP. E PATRIMONIO
(Arch. Fiorillo Claudio)