

STUDIO TECNICO
Geom. Nicola Mazzarella
via Domitiana Km.30,250
81030 Castel Volturno
Tel. 0823 764374

COMUNE DI CASTEL VOLTURNO
Provincia di CASERTA
UFFICIO PROTOCOLLO

12 MAG. 2016

N° Protocollo

26063

COMUNE DI CASTEL VOLTURNO
Provincia di Caserta



**PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER I LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA DI ALCUNE STRADE COMUNALI**

TAV.

9

DATA:

COMMITTENTE:

COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (CE)

IL RUP
Geom. FRANCO ZUMBOLO

IL TECNICO
Geom. Nicola Mazzarella

QUADRO RIEPILOGO

N.B. - Gli importi riportati nel seguente quadro riepilogativo, sono da ritenersi puramente indicativi soprattutto per quanto concerne gli oneri per la discarica, rettificati secondo quanto dettato dall'Ente finanziatore in fase pre-emissione del Decreto di Finanziamento, faranno pertanto fede le somme riportate nel Quadro Economico di Spesa TAV. 08.

Progetto per la riqualificazione di alcune strade comunali

Riepilogo

Strada	Domitiana	Corso della Repubblica	Galante	Palizzi	Parchetti S. Rocco	Pergusa	S. Rocco	Tronto	Cimabue	Donatello	Giorgione	Totali
Categorie												
Opere Stradali	118.693,28	34.496,90	60.103,34	216.144,57	41.461,31	97.117,74	75.705,20	23.622,39	129.997,82	52.485,18	135.710,98	985.538,71
Barriere Stradali	191.789,72											191.789,72
Segnaletica Stradale	6.954,75	1.341,62	3.288,80	10.637,99	2.200,73	3.399,60	3.566,20	2.216,13	4.404,76	6.057,03	6.336,76	50.404,37
Fognatura			52.754,63		32.933,06	15.367,54					109.800,63	210.855,86
Innesto Fognario			15.662,81		2.847,79				11.523,01		18.383,18	48.416,79
Pubblica illuminazione		2.889,60	34.553,17	100.276,84	18.676,10	48.195,50	45.297,74	29.171,42	53.167,72	76.169,56	69.238,80	477.636,45
Piazzetta			5.110,57						21.367,66		9.649,76	36.127,99
Caditoie				34.337,09					18.496,79			52.833,88
Pista Ciclabile				68.818,58								68.818,58
Rete Idrica						14.142,51						14.142,51
Rotatoria	29.102,89											29.102,89
Oneri di discarica	3.941,28	2.904,20	11.084,70	31.204,30	5.842,01	12.345,90	5.854,68	1.166,11	15.599,96	2.655,99	25.470,36	118.069,49
Spartitraffico											8.975,25	8.975,25
Totali	321.379,03	70.735,21	182.558,02	461.419,37	103.961,00	190.568,79	130.423,82	56.176,05	254.557,72	137.367,76	383.565,72	2.292.712,49
Importo Tot. lavori	321.379,03	70.735,21	182.558,02	461.419,37	103.961,00	190.568,79	130.423,82	56.176,05	254.557,72	137.367,76	383.565,72	2.292.712,49
Oneri di discarica	3.941,28	2.904,20	11.084,70	31.204,30	5.842,01	12.345,90	5.854,68	1.166,11	15.599,96	2.655,99	25.470,36	118.069,49
Incid. manodopera	48.180,80	9.168,45	34.780,60	75.870,11	18.541,34	30.498,99	25.150,19	9.498,97	45.392,41	23.717,71	68.755,92	389.555,49
Oneri di sicurezza	6.479,58	1.012,44	918,66	2.618,19	555,67	1.316,58	701,07	296,79	1.433,30	611,23	1.980,71	17.924,22
Importo lavori soggetti a ribasso	262.777,37	57.650,12	135.774,06	351.726,77	79.021,98	146.407,32	98.717,88	45.214,18	192.132,05	110.382,83	287.358,73	1.767.163,29